UGOVOR BROJ 053/2022

za izvođenje geotehničkih radova na projektu: Modernizacije i rekonstrukcije mađarsko-srpske železničke veze na teritoriji Republike Srbije za deonicu Novi Sad-Subotica-granični prelaz (Kelebija)

Zaključen dana 03.11.2022. godine između ugovornih strana:

1.GEOINVEST ITZ d.o.o., Vojvođanska 130A/2, Surčin, Republika Srbija PIB: 110791329, koga zastupa prokurista Božica Đurković, u daljnjem tekstu **NARUČITELJ**

i

2.GEOINVEST d.o.o. Butmirska cesta 16, 71 210 Sarajevo, BiH, ID: 4201243690005, koga zastupa prokurista Zdravko Crnković, u daljnjem tekstu **IZVOĐAČ**

Član 1.

UVODNE ODREDBE:

Ugovorne strane konstatuju, da je Naručitelj zaključio Ugovor o podizvođenju radova po ponudi br 011-2/22 za izvođenje geotehničkih radova sa Glavnim izvođačem "CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION CORPORATION BALKAN OGRANAK BEOGRAD" sa sedištem u Zemunu, Batajničkom drumu 3 deo 6a, matični broj: 29507031, PIB:109874997 na projektu: Modernizacije i rekonstrukcije mađarsko-srpske železničke veze na teritoriji Republike Srbije za deonicu Novi Sad-Subotica-granični prelaz (Kelebija); gradilište: Izgradnja Mosta na km 89+315.15; i Mosta na km 117+155.43.

Član 2.

Predmet Ugovora

Izvođač se obavezuje da izvrši geotehničke radove, izvođenje bušenih šipova Ø 1200 mm sa ugradnjom betona i armaturnih koševa, a sve prema ponudi broj 079/22. Ugradne materijale dobavlja na svoje troškove Naručitelj ili Glavni Izvođač. Ponuda br. 079/22 je sastavni dio Ugovora.

Cena

Član 3.

Osnovu za obračun radova predstavlja pogodbeni predračun iz Ponude br. 079/22. Naručitelj za Izvođača osigurava i pokriva sve troškove Izvođača i to:

- Materijalni troškovi povezani sa izvođenjem radova (goriva, maziva, ulja, lokalni transporti, hidraulična ulja, manji troškovi popravaka, rezervnih delova, servis, električna energija i slično), se obračuna u visini **20 %** jedinične cene
- Ugradni materijali koje se ugrađuju u bušotine (armaturni koševi, beton, atesti betona i slično) se obračunava u visini **8 %** jedinične cene
- Trošak bivanja i prevoza radnika Izvođača (trošak radnih dozvola, noćenja, zdravstvenih pregleda, troškovi vezani na zaštitu na radu i slično) u visini **5 %** jedinične cene
- Režijski troškovi poslovanja sa vođenjem koordinacije, dostavom garancija za Glavnog izvođača, ispostavljanjem faktura, obračunavanjem i slično u visini **7 %** jedinične cene.

Uvažavajući gornje dogovore, Izvođač će Naručitelju zaračunati **60%** jedinične cene iz Ugovorne Ponude br 079/22 po stvarno izvršenim i potvrđenim količinama.

Način plaćanja i garancije plaćanja

Član 4.

Utvrđena vrijednost radova po ovom biće isplaćena Izvođaču od strane Naručioca na slijedeći način:

1. Po privremenim i konačnom situacijom, u roku od 30 kalendarskih dana od dana završetka svake privremene odnosno okončane situacije i ovjerene građevinske knjige/ građevinskog dnevnika za tu situaciju.

Garancija za dobro izvršenje posla

Član 5.

Naručitelj i Izvođač su povezane osobe. Zbog toga nije potrebno sredstvo garancije za dobro izvršenje posla. Moguće potrebe će rešavati u fazi izvođenja u smislu dobrog gospodara.

Rok i dinamika izvršenja radova

Član 6.

Ugovorne strane su saglasne da Izvođač sa ugovorenim radovima započne odmah nakon potpisivanja ovog Ugovora i uvođenja u posao i obavezuje se da iste izvrši u skladu sa dinamičkim planom, koji je sastavni dio Ugovora.

Ugovorne stavke između Glavnog Izvođača i Podizvođača su sastavni dio ovog Ugovora kao i kompletan Ugovor u postavkama koje se mogu primeniti na Izvođača po ovom Ugovoru.

Ugovorna kazna

Član 7.

Ukoliko Izvođač ne izvrši ugovorene radove u roku predviđenim dinamičkim planom, obavezan je da plati Naručitelju na ime ugovorne kazne iznos od 0,2 % od vrijednosti ugovorenih radova za svaki dan zakašnjenja, a najviše 10 % od ukupno ugovorene cijene radova, odnosno ima pravo zaračunati sve nastale penale koje bi zaračunao Glavni Izvođač Podizvođaču.

Obaveze Izvođača

Član 8.

Izvođač se obavezuje izvršiti sve obaveze Podizvođača po osnovnom Ugovoru između Glavnog izvođača " CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION CORPORATION BALKAN OGRANAK BEOGRAD " sa sedištem u Zemunu i Podizvođača Geoinvest ITZ te se iste smatraju sastavnim delom ovog Ugovora.

Obaveze Naručitelja

Član 9.

Naručitelj se obavezuje osigurati Izvođaču uvete rada po snovnom Ugovoru između Glavnog izvođača i Podizvođača uključujući i uvete plaćanja i dobave potrebnih uveta rada predstavljenih u članu 3. ovog Ugovora.

Primopredaja radova

Član 10.

Po završetku ugovorenih radova Izvođač će u ime Naručitelja obavestiti Glavnog Izvođača da su radovi završeni i pozvati ga da izvrše primopredaju radova, nakon čega će biti sačinjen zapisnik o primopredaji radova. Sve eventualne reklamacije biće navedene u Zapisnik o primopredaji radova. Izvođač je dužan da nedostatke otkloni u najkraćem roku koji ne smije biti duži od 15 dana.

Član 11.

Naručitelj se obavezuje da eventualne kasnije reklamacije o izvedenim radovima, pismeno dostavi Izvođaču u roku od 5 dana od dana prijema reklamacije izvršenih radova.

Izvođač je obavezan da o svakoj primljenoj reklamaciji dostavi Naručitelju pismeno obavještenje u roku od 5 dana, o postupku i mjerama koje su preduzete povodom toga.

Garantni period

Član 12.

Izvođač garantuje kvalitet izvedenih radova u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima RS i Posebnim užansama o građenju RS, od dana primopredaje radova.

Garancijska obaveza Naručitelja se primenjuje po osnovnom Ugovoru i na Podizvođača.

Prestanak ugovora

Član 13.

Izvođač po ovom Ugovoru ima pravo da raskine ovaj Ugovor jednostrano po pismenom odobrenju većinskog vlasnika Naručitelja.

Član 14.

Ugovorne strane se obvezuju uvete prestanka Ugovora rešiti sporazumno, u smislu dobroga gospodara uvažavajući pune odluke većinskog vlasnika.

Završne odredbe

Član 15.

Ugovorne strane će nastojati da sve eventualne sporove rješavaju mirnim putem, a ukoliko se isti ne mogu riješiti sporazumno, ugovara se nadležnost suda u Beogradu.

Član 16.

Ovaj Ugovor stupa na snagu od datuma potpisivanja i na snazi je dok obje ugovorne strane u potpunosti ne ispune svoje obaveze.

Član 17.

Sve dopune i prilozi uz ovaj Ugovor imaju pravno dejstvo samo ako su u pisanom obliku i ako su ih potpisale obje ugovorne strane.

Član 18.

Ovaj Ugovor sačinjen je u četiri (4) primjerka od kojih svaka strana zadržava po 2 (dva) primjerka.

Sarajevo
Dana 03.11.2022. godine

IZVOĐAČ
GEOINVEST d.o.o. Sarajevo
Prokurist, Zdravko Crnković

Surčin
Dana 03.11.2022. godine

NARUČITELJ
GEOINVEST ITZ d.o.o. Surčin
Prokurist, Božica Đurković